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ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Realizacja zamówienia zbiornikowej przepompowni ścieków typu METALCHEM przebiega dwuetapowo. W oparciu o wcześniej podpisaną umowę na wykonanie przepompowni ścieków na plac budowy dostarczany jest zbiornik, po posadowieniu zbiornika i wykonaniu przez Zamawiającego czynności wymienionych niżej, serwis METALCHEMU dokonuje montażu wyposażenia oraz uruchomienia i autoryzacji przepompowni.

Zbiorniki z tworzyw sztucznych (TWS lub PE-HD) są dostarczane prefabrykowane w całości i częściowo wyposażone w armaturę. Zbiorniki z polimerobetonu PMB są dostarczane jako monolityczne a w przypadku dużej wysokości dzielone na dwie części do sklejenia na budowie, natomiast zbiorniki z kręgów betonowych KBZ są dostarczane w segmentach do samodzielnego zestawienia przez Zamawiającego. W typowych rozwiązaniach szczelne przejście przez ścianę zbiornika dla rurociągu tłocznego zakończone jest złączem kołnierzowym, zaś dla napływu tuleją ochronną lub króćcem bosym.

Uwaga: W przypadkach dostaw przepompowni w jezdni z pierścieniem podporowym zakres dostawy METALCHEMU nie obejmuje płyty nawierzchniowej i pierścienia podporowego. METALCHEM w fazie realizacji dostarcza rysunki wykonawcze na w/w elementy.

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

· zapewnienie dźwigu dla zdjęcia zbiornika z samochodu (transport zapewnia dostawca) i posadowienie zbiornika.
· przygotowanie podłoża do osadzenia zbiornika. Zbiorniki cienkościenne (TWS oraz PE-HD) są posadowione na płytach fundamentowych. Zbiorniki grubościenne (PMB i KBZ) są posadowione zazwyczaj na podłożu o grubości odpowiedniej dla danych warunków gruntowych wykonanego z zagęszczonej podsypki żwirowej i chudego betonu. Przy bardzo wysokim poziomie wód gruntowych wymagane jest niekiedy wykonanie pierścieniowej opaski dociążającej, a w skrajnych przypadkach nawet ławy fundamentowej powiązanej z pierścieniową opaską.

· doprowadzenie do rozdzielnicy sterującej pracą pomp zasilania 3x400V, przy zapewnieniu napięcia zgodnie z PN-IEC-60038;

· doprowadzenie do przepompowni rurociągów napływowego i tłocznego wraz z podłączeniem;

· oczyszczenie rurociągu tłocznego oraz dna przepompowni;

· prefabrykacja betonowego postumentu pod rozdzielnicę oraz ułożenie rury osłonowej PVC 110 do przeciągnięcia kabli (dotyczy rozdzielnicy posadowionej obok zbiornika);

· wykonanie wylewki betonowej wewnątrz zbiornika dla unieruchomienia podstaw kolan sprzęgających po zmontowaniu armatury przez ekipę serwisową METALCHEMU (dotyczy PMB i KBZ).

TERMINY REALIZACJI

· dostawa zbiornika przepompowni na miejsce posadowienia: 2÷8 tygodni zależnie od materiału zbiornika i obciążenia pracami licząc od daty podpisania umowy i uzgodnienia danych technicznych;
· montaż wyposażenia i uruchomienie przepompowni: 3÷8 tygodni zależnie od obciążenia pracami od dnia zgłoszenia gotowości do montażu;

WARUNKI PŁATNOŚCI

Termin płatności do uzgodnienia, zgodnie z zawartą pisemną umową.

Rezygnacja z zamówienia w trakcie jego realizacji spowoduje obciążenie zamawiającego kosztami wykonanych prac do dnia ich przerwania.

Zakończenie prac ekipy montażowej potwierdzone sporządzonym protokołem zdawczo-odbiorczym rozumiane jest jako odbiór końcowy przepompowni.

GWARANCJA

· 30 m-cy na pompy o dużym przelocie ≥80 mm i układ sterowania – od daty uruchomienia przez METALCHEM,
· 12 m-cy na pompy z rozdrabniaczem – od daty uruchomienia przez METALCHEM,

· 36 m-cy na zbiornik, armaturę i wyposażenie konstrukcyjne.

W sytuacji, gdy montaż i uruchomienie nie jest wykonane przez METALCHEM, okres gwarancji wynosi:

 24 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS1, MS3 i MS5,

12 m-cy od daty zakupu dla pomp szeregu MS2.
SERWIS

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w pełnym zakresie.
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