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1. Wistep.

1.1. Przedmiot i cel przedsiewzigcia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa grawitacyjno-cisnieniowej sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z sieciowymi pompowniami $ciekdw oraz przytaczami kanalizacyjnymi na terenie miej-
scowosci: Olszyc Szlachecki, Olszyc Wioscianski, Czachy gm. Domanice pow. siedlecki
woj. mazowieckie.

Celem przedsigwziecia jest ujecie sciekOw sanitarnych powstajacych na obszarze objetym za-
kresem inwestycji i odprowadzenie ich systemem kanalizacji do gminnej oczyszczalni sciekdw
w Domanicach.

Efektem przedsiewziccia bedzie poprawa warunkdw sanitarno-higienicznych oraz stanu sro-
dowiska poprzez likwidacje nielegalnych zrzutéw sciekéw do okolicznych ciekow wodnych
i rowdw melioracyjnych oraz eliminacje nieszczelnych szamb.

1.2. Inwestor.

Inwestorem przedsiewzigcia jest Gmina Domanice reprezentowana przez Wojta Gminy
z siedziba w Domanicach.

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot niezbednych do wykonania w ramach projektowanego przedsiewzigcia.

Celem specyfikaciji jest okreslenie standardu i jakosci wykonywania robot, tak aby realizacja
inwestycji spowodowata osiagnigcie celu wyznaczonego przez zamawiajacego. Celem specyfi-
kacji jest ustalenie wymagan oraz warunkdow technicznych w jakich beda realizowane i odbiera-
ne wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz montazowe. Specyfikacja zawiera zbior wy-
magan W zakresie sposobu prowadzenia robdt budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowla-
nych oraz oceny prawidtowosci wykonywania i odbiorow poszczegoélnych robét.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w specyfikacji okreslenia odpowiadaja terminologii stosowanej w obowiazujacych
przepisach prawa budowlanego, normach technicznych i literaturze techniczne;.
Do podstawowych stosowanych pojec¢ naleza:

e obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla
stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, lub obiekt matej
architektury,

e budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,

e budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci tech-
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niczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbior-
niki, wolnostojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $cie-
kow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
I podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skiladajacych si¢ na catos¢ uzyt-
kowa;

obiekt matej architektury — niewielkie obiekty takie jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figu-
ry, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, piaskownice, hustawki, dra-
binki, $mietniki,

tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowa-
nia w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i po-
wioki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiérce obiektu budowlanego,

przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktorych nastepuje zmiana pa-
rametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diu-
gos¢, szerokos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drdg sa dopuszczalne zmiany cha-
rakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego,
remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegaja-
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwot-
nym,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapew-
niajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,

teren budowy — przestrzen, w ktdrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowg — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowla-
nym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, dziennik budowy, protokoty od-
biorow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, instruk-
cje obstugi i eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urzadzen oraz
systemow technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, atesty i deklaracje zgodno-
sci dla zamontowanych urzadzen i zastosowanych materiatow,

wodociag — zespot wspdipracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludnosci w wodg,

przewod wodociagowy — rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wo-
dy odbiorcom.



sie¢ wodociagowa zewngtrzna — uktad przewodéw wodociagowych, znajdujacy sie poza

budynkiem odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnosé,

przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa — przewdd wodociagowy

doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewoddw rozdzielczych,

przewod wodociagowy rozdzielczy — przewo6d wodociagowy doprowadzajacy wode od

przewodu magistralnego do odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

odgalezienie domowe, potaczenie domowe, przytacze wodociagowe — przewdd wodocia-
gowy z wodomierzem 1aczacy sie¢ wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilane-
go w wodg.

inwestor — osoba prawna lub fizyczna, na zlecenie ktorej realizowane jest przedsiewziccie;

do obowiazkow inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem za-

wartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczeg6Inosci zapew-
nienie:

— opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektow,

— objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

— opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

— w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robét budowlanych
lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robét budowlanych przez oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

— inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz zobowia-
za¢ projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego,

kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania ro-

botami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewzigcia, posiadaja-

ca uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego,

inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez inwestora, upowazniona do nadzorowania

robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia, posiadajaca

uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego

projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-

towej,

laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez inspektora nadzoru, stuzace

do prowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja przedsiewziecia oraz ocena

jakosci materiatow i robot,

materiaty — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robdt zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora

nadzoru,

kosztorys ofertowy, wyceniony przedmiar robét — przedmiar robdt wyceniony przez wyko-

nawce i stanowiacy czes¢ jego oferty.

Inne pojecia zostaty zdefiniowane w przepisach wymienionych w Rozdz. 10.

1.5. Charakterystyka przedsigewziecia.

Przedsigwzigcie dotyczy budowy grawitacyjno-cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przytaczami oraz sieciowymi pompowniami $ciekow.

Zakres rzeczowy zaprojektowanego catego przedsigwzigcia przedstawia si¢ nastgpujaco:

sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 8200 PCV: 3258 m,

przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 160 PCV: 1712 m/ 70 szt.,
podziemne zbiornikowe sieciowe pompownie sciekdéw g1200: 2 kpl.,
przytacza elektroenergetyczne do pompowni sciekow: 2 szt.,

sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej 90+110 PE: ok. 1376 (222+1154) m.



Dopuszcza si¢ podziat realizacji przedsigwziecia na czesci lub etapy zapewniajace mozliwosé
uzytkowania wybudowanych obiektéw zgodnie przeznaczeniem. Mozna zatem najpierw wybu-
dowa¢ czes¢ obejmujaca zlewnie pompowni sciekw P6 o nastepujacym zakresie rzeczowym:

e siec¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 200 PCV: 2228 m,
przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 8160 PCV: 1389 m / 57 szt.,
podziemna zbiornikowa sieciowa pompownia sciekdéw g1200: 1 kpl.,
przylacze elektroenergetyczne do pompowni sciekow: 1 szt.,
sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej g110 PE: 1154 m,
a nastepnie cze¢$¢ obejmujaca zlewnie pompowni sciekow P7 o nastepujacym zakresie rzeczo-
wym:
sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 2200 PCV: 1030 m,
przytacza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej 8160 PCV: 323 m/ 13 szt.,
podziemne zbiornikowe sieciowe pompownie sciekdéw g1200: 1 kpl.,
przytacza elektroenergetyczne do pompowni $ciekow: 1 szt.,
sie¢ cisnieniowa kanalizacji sanitarnej @90 PE: 222 m.
Mozliwe jest rowniez w ramach wyzej okreslonych zlewni etapowanie budowy grawitacyjnej
sieci kanalizacyjnej.

Pompownie zaprojektowane zostaty w postaci podziemnych zbiornikow zelbetowych prefa-
brykowanych 1200. Pompownie pracowaly beda w ukladzie dwupompowym. Zasilanie pom-
powni w energig elektryczna wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi okreslony-
mi przez RE w Siedlcach.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur kanatowych PVC klasy S
2160+2200 ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych @315, g425, 1000 i z kregow zel-
betowych 1200. Rurociagi tloczne wykonane zostang z rur cisnieniowych HDPE PN6 2110
I 90 zgrzewanych doczotowo.

1.6. Zakres robot budowlanych.

Zakres robo6t budowlanych niezbedny do wykonania w celu realizacji przedsiewziccia obej-
muje nastepujace grupy robot zgodne z podziatem wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien
(CPV):

¢ roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe — grupa wg CPV: 451,
¢ roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze-
sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej — grupa wg CPV: 452,
Z powyzszych grup wykonywane beda roboty zakwalifikowane do nastepujacych kategorii
robo6t budowlanych (wg CPV):

e 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

e 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagdw komunikacyj-
nych i linii energetycznych,

e 45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.

Roboty beda obejmowaly:

¢ oznakowanie robét,

e dostawe urzadzen i materiatow,

e wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorka istniejacych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

¢ wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem i odwodnieniem,

e przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci,

e ulozenie rurociagbw przewodowych, odgalezien, wykonanie przeciskow pod jezdniami,
montaz rur ochronnych i armatury

e wykonanie przytaczy do posesji i budynkow,



e zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umochnien scian wykopu,
e odtworzenie nawierzchni po robotach,
e przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.7. Informacje o terenie budowy.

Realizacja przedsigwzigcia projektowana jest na terenie miejscowosci: Olszyc Szlachecki, Ol-
szyc Wioscianski, Czachy gm. Domanice pow. siedlecki woj. mazowieckie. Wykaz dziatek, na
ktorych beda prowadzone roboty zawiera projekt budowlany.

Przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie na terenach:

e zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,

e zabudowy jednorodzinngj,

e zabudowy ustugowej,

e uzytkdw rolnych,

e lasdéw panstwowych i prywatnych,

e drdg publicznych:
— droga powiatowa nr 36413 Domanice — Olszyc o nawierzchni asfaltowe;j,
— droga powiatowa nr 36414 Olszyc Wioscianski — Zebrak o nawierzchni brukowe;j,
— drogi gminne o nawierzchniach asfaltowych, zwirowych i gruntowych.

e ciekdw wodnych (rzeka Kostrzyn) i rowow melioracyjnych.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, energetyczna, telefoniczna i czesciowo w sieé lo-
kalnej kanalizacji sanitarnej oraz sie¢ drenarska. Na catym rozpatrywanym obszarze nie wyste-
puje sie¢ gazowa.

Na terenie inwestycji ani w jej bezposrednim sasiedztwie nie wystepuja szczegOlne formy
ochrony przyrody, a takze obiekty wpisane do rejestru zabytkdw ani obiekty dobr kultury
wspotczesnej.

Istniejace zagospodarowanie i uzbrojenie terenu sprzyja realizacji przedsigwzigcia.

Teren zaplecza budowy zostanie wybrany przez wykonawce robét w uzgodnieniu z inwesto-
rem i wiascicielami dziatek. Zapewnienie mediéw niezbednych do funkcjonowania zaplecza bu-
dowy i prowadzenia rob6t nalezy do obowiazkéw wykonawcy rob6t. Niezbedne dane geodezyj-
ne nalezy uzyska¢ od jednostki wykonawstwa geodezyjnego, ktérej wykonawca zleci obstuge
geodezyjna inwestycji.

Przy prowadzeniu robét nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na istniejace obiekty budowlane,
w tym uzbrojenie podziemne.

Teren budowy musi by¢ na czas prowadzenia robdt przekazany protokolarnie wykonawcy
przez inwestora. W protokole nalezy okresli¢ warunki korzystania z terenu, w tym warunki ko-
rzystania z mediow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong terenu budowy i zaplecza oraz wszystkich
obiektow, urzadzen i materiatdw znajdujacych si¢ na terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrg-
bie terenu budowy. W trakcie realizacji robdt wykonawca wykona wszystkie niezbedne tymcza-
sowe zabezpieczenia istniejacych nadziemnych ipodziemnych urzadzen terenie budowy.
W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ o tym fakcie inspektora
nadzoru. Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i dokona ich wiasciwej naprawy. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie szkody spowodowane w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.



Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposa-
zenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowatl sie do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciw-
pozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpoza-
rowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomiesz-
czeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedo-
stepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktore wptywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie akceptowane. Jakie-
kolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materia-
ly, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter nie-
bezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spet-
nione wymagania techniczne dotyczace ich wbhudowania. Przed uzyciem takich materiatow za-
mawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wy-
magaja tego odpowiednie przepisy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
projektu organizacji robét,
szczegotowego harmonogramu robot i finansowania,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jakosci.

1.8. Dokumentacja robot.

Dokumentacje robot stanowi dokumentacja budowy oraz dokumentacja powykonawcza,

w szczegdlInosci sa to:

pozwolenie na budowe,

zatwierdzony projekt budowlany,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

dziennik budowy,

protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

opisy i rysunki dodatkowe lub zamienne, a takze powykonawcze,

ksiazki obmiardw,

dziennik montazu,

projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

instrukcje obstugi i eksploatacji,

dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urzadzen oraz systeméw technologicz-

nych i aparatury kontrolno-pomiarowej,

e atesty i deklaracje zgodnosci dla zamontowanych urzadzen i zastosowanych materiatow lub
inne dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i stosowania uzytych wyrobéw bu-
dowlanych,



e oOperaty geodezyjne,
e geodezyjne pomiary powykonawcze.

1.9. Zasady ogolne prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem, warunkami okreslonymi
w pozwoleniu na budowe oraz z zaleceniami jednostek uzgadniajacych i opiniujacych.

Prowadzenie i odbiory robdt nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e wymaganiami technicznymi opublikowanymi przez ITB i COBRTI ,,INSTAL”,

¢ specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

e instrukcjami i wymaganiami producentdéw oraz dostawcOw urzadzen i materiatow,
e zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e instrukcjami i poleceniami inspektora nadzoru.

Materiaty stosowane przy budowie musza posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania, wydane przez ITB w Warszawie. Materialy majace kontakt z woda do picia musza
posiada¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie.

Wykopy zewngetrzne nalezy wykonywaé¢ mechanicznie i recznie w formie liniowych wykopow
otwartych obudowanych i nie obudowanych ze skarpami. Przed zasypaniem rurociagi zewngtrz-
ne nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i zgodnosé¢ robot z dokumentacja rob6t, instruk-
cjami inspektora nadzoru oraz sztuka budowlana. Wykonawca jest zobowiazany wykonywac
wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli w czasie realizacji
robot okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzu-
petnien lub poprawek wykonawca niezwlocznie zglasza ten fakt inspektorowi nadzoru, ktéry
decyduje o koniecznosci wykonania przez projektanta opisow i rysunkow dodatkowych lub za-
miennych.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji rob6t, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru, program za-
pewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, ze personel nie
bedzie pracowat w warunkach, ktdre sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program zapewnie-
nia jakosci bedzie zawierat:

e cze$¢ 0goIng opisujaca:

— system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywa-
nych robaét,

— wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

— sposbb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

— ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

e Cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i za-
fadunku materiatow,
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— sposOb zabezpieczenia i ochrony materialdw i urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,

— sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie prébek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementéw robot,

— sposéb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom
UMowy.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy powinny odpo-
wiada¢ normom krajowym oraz technicznym aprobatom branzowych instytutow badawczych
m.in. ITB w Warszawie.

2.1.1. Rury przewodowe

Rurociagi grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kanatowych PCV-U
klasy S (SDR 34; SN 8) ze scianka lita wg PN-EN 1401-1:2009, PN-ENV 1401-2:2003, PN-
ENV 1401-3:2002 o srednicy zewngtrznej 8200 mm.

Przewody kanalizacyjne ttoczne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych HDPE 2110x6,6 mm
1 890x5,4 mm klasy 80 (SDR 17), PN6, Iaczonych przez zgrzewanie doczotowe wg PN-
EN 12201-1+5:2004

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Rodzaj studzienek oraz ich $rednice zostaty ustalone w projekcie budowlano-wykonawczym.
Zaprojektowano studzienki rewizyjno-potaczeniowe z tworzyw sztucznych (PE, PP). Studnie
sieciowe zaprojektowano jako niewlazowe — inspekcyjne. Dna studni bgda stanowity kinety
przeptywowe z doptywami. Na zwienczeniu studni zamontowane begda rury teleskopowe
z wlazami zeliwnymi klasy D400 opartymi na zelbetowych pierscieniach lub stozkach odciazaja-
cych.

2.1.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206-1:2003.
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2.1.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom norm: PN-EN 998-1:2004, PN-
EN 998-2:2004.

2.1.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2008, PN-EN 13043:2004.

2.1.6. Armatura odcinajaca, wyptywowa i pomiarowa.

Jako armaturg odcinajaca przeptyw nalezy stosowac:
e zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem i obudowa oraz
skrzynkami do zasuw.

2.1.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
e zlacza kielichowe i kielichowo-komierzowe zeliwne dla rur PVC-U oraz taczniki rurowe
systemu producenta rur PVC-U i HDPE.

2.2. Skladowanie materialow

2.2.1 Rury przewodowe

Rury PVC-U i HDPE powinny by¢ skladowane w oryginalnych opakowaniach (wiazkach).
Powierzchnia skfadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw. WiazKi
mozna skiadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposab,
aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sa skladowane (po
rozpakowaniu) w stertach nalezy stosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone
drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej
dlugosci, spodnia warstwa rur powinna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokosci mini-
mum 50 mm o takiej wysokosci, aby kielichy nie dotykaty ziemi. Rozstaw tat nie moze by¢
wigkszy niz 2 m. Rury o ro6znych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie.
Gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej sciance winny znajdowac si¢ na spodzie. W stercie
nie powinno by¢ wigcej niz 7 warstw, a jej wysokosé nie moze przekracza¢ 1,5 m. Kielichy rur
winny by¢ tak wysunigte, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach war-
stwy nizszej (nalezy je uktada¢ naprzemiennie).

Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostana utozone w ciagu 12 miesigcy nalezy je zabez-
pieczy¢ przed nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur
z PVC-U nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Zaslepki montazowe rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed utozeniem.
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Rury polietylenowe PE produkowane w zwojach nalezy sktadowac¢ w pozycji poziomej do
wysokosci 1,5 m wg zasad j.w.

2.2.2. Armatura i uzbrojenie

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywa-
mi atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Armatura drobna i pomiarowa winna by¢ przechowywana w pojemnikach.

2.2.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Elementy studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ sktadowane w oryginalnych opakowa-
niach. Wskazane jest przechowywanie elementow w zamknigtych pomieszczeniach lub przy-
najmniej zadaszonych. Elementow nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Zaslepki montazowe rur nalezy zdja¢ bezposrednio przed utozeniem.

2.2.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka ro-
bot. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.5. Cement

Skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skia-
dowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3. Sprzet.

3.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczenio-
wych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziem-
nych i wykonczeniowych:
o koparke podsigbierna 0,25 m3 do 0,60 m3,
o spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,
e sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
e zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

e pile motorowa fancuchowa 4,2 KM.
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3.2. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy

sprzet montazowy:

e samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochod skrzyniowy do 5 t,

samochdd samowyladowczy od 25 do 30 t,

samochod beczkowdz 4 t,

przyczepe dluzycowa do 10 t,

zurawie samochodowe od 5do 6 t,

weciagarke reczna od 3 do 51,

pojemnik do betonu do 0,75 dm®.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie.

4, Tansport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Wyla-
dunek rur w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z
belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty
zaladowane teleskopowo (rury o mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej) przed roziadun-
kiem nalezy wyja¢ rury wewnetrzne. Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmo-
wac recznie (do 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub
wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywaé na calej dtugosci podiogi pojazdu,
ktory musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdo-
wac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone na dodatkowe ob-
ciazenia. Jezeli dlugosc¢ rur jest wigksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze prze-
kroczy¢ 1 m.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowiazu-
jacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna i pomiarowa powinna by¢ transportowana w pojemnikach, skrzynkach lub
na paletach. Rozmieszczenie armatury powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do
roztadunku.
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4.3. Transport elementow studzienek kanalizacyjnych

Transport elementéw studzienek powinien odbywac si¢ w miare mozliwosci krytymi srodka-
mi transportu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami transportowymi. Elementy powinny by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy drobne powinny by¢ transportowana w pojemnikach lub skrzynkach.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie
spowoduja:
e segregacji sktadnikow,
e zmiany sktadu mieszanki,
e zanieczyszczenia mieszanki,
e obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zagesz-
czenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciagto$¢ dostaw materiatdbw, w miare po-
stepu robaét.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniacymi ce-
ment przed wilgocia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow osiowych, kotkoéw swiadkdw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych Wykonawca wbuduje re-
pery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne repe-
row i ich rzedne przekaze insp. nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli i uzytkowni-
kow uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki wy-
konywania robét w strefie tych urzadzen.
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W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opa-
dow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujace wa-
runki:

e gobrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy od-
plyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczna odle-
glosc.

5.2. Prace rozbhiérkowe

Prace rozbidérkowe obejmuja usuniecie z pasa montazowego resztek starych budowli, chod-
nikdw, kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktorych zosta-
to to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtor-
nego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione
w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢
wywiezione na wysypisko. W przypadku sktadowania tych materiatow poza pasem wywlaszcze-
nia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemna zgode wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po
usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa bgda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Jezeli budowle przezna-
czone do usunigcia stanowia elementy uzytkowanego ukladu komunikacyjnego (przepusty, na-
wierzchnie) Wykonawca moze przystapi¢ do prac rozbiérkowych dopiero po zapewnieniu od-
powiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokali-
zowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ i podwiesi¢ na szero-
kosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sa fabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one
by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykoro-
zyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopOw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wy-
dobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg w
miejsce wskazane przez insp. nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociagu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie
przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byty ustalone
odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus srednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nale-
zy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony bariera o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-
jektowej, przy czym powinno by¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utoze-
niem przewoddw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykona¢ z war-
stwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podioze z pospoiki, zwiru lub tlucznia o grubosci 10
cm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z trasa uzgodniona przez ZUDP. Wytyczenie trasy, a poz-
niej inwentaryzacje powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Zagkebienia i spadki rurociagdw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy zblizeniach i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem istniejacym prace ziemne nalezy wyko-
nywaé¢ recznie ze szczegOlna ostroznoscia. Skrzyzowania ikolizje nalezy wykonywaé
w porozumieniu z wiascicielami poszczegdlnych urzadzen. Prawidiowos¢ wykonywania skrzy-
zOwan z istniejacym uzbrojeniem terenu potwierdza¢ wpisami w dzienniku budowy.

W poblizu drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni, stosujac
ograniczenia wykopow otwartych.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego uzbrojenia w pasie drog zageszczenie zasypki
powinno odbywac si¢ zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.5.2. Montaz rurociagow

Rurociagi powinny by¢ tak ukiadane, aby opieraly si¢ na podiozu wzdhiz catej dtugosci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny
by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac¢ poprzez kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi do-
starczonymi w komplecie przez producenta rur. Do wykonywania zmian Kierunkdéw przewodu
nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trojniki systemowe. Niedozwolone jest formowanie tukéw na go-
raco na budowie. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si¢ zastosowanie tukoéw systemo-
wych. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur o srednicy do 160 mm w taki sposob, aby promien
krzywizny formowanego tuku nie byt mniejszy niz 300 zewngtrznych srednic zginanej rury. Rury
0 wigkszych srednicach nalezy traktowa¢ jako sztywne i do zmiany kierunku stosowa¢ nalezy
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odpowiednie tuki systemowe. Ugigcie w ztaczu nie moze przekracza¢ wartosci okreslonej przez
producenta rur.

Wykonawca jest zobowiazany do ukfadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

5.5.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nalezy montowa¢ z prefabrykowanych elementéw systemowych
zgodnie z instrukcja producenta prefabrykatow.

5.5.4. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego prze-
wodu i obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej po-
winna wynosi¢ minimum 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recz-
nym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sig¢ zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu i obiektéw. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z do-
kumentacja projektowa.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudnosci osiagniccia projektowanego wskaznika zageszczenia gruntu, nalezy zastapi¢ gorna
warstwe zasypu wzmocniona podbudowa drogi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sktadu betonu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robdt

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w za-

kresie i z czestotliwoscia zaakceptowana przez insp. nadzoru.

W szczegolInosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtdéwnie jego nienaruszalnosci, wilgot-
nosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego
z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczna i warunkami okreslonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie giebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich za-
bezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany Kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja oraz izolacji termicznych,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hy-
drantéw,

badanie szczelnosci przewodow z zakonczeniami przytaczy,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszcze-
nia poszczegolinych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢
+3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od usta-
lonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla prze-
woddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie
dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2
cm,
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e dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekro-
czy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 ¢cm i nie moga spowodowa¢ na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

e stopien zageszczenia zasypki wykopOow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robo6t

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa dla sieci kanalizacyjnej jest jeden metr (1 m) biezacy wykonanego
i odebranego przewodu wraz z uzbrojeniem.

Jednostki obmiarowe diugosci sieci musza uwzglednia¢ konieczna rozbiérke i odbudowe na-
wierzchni drog.

8. Odbidr robdt

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami in-
spektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie czynnosci techno-
logiczne, a mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
¢ roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
e przygotowanie podtoza,
¢ roboty montazowe wykonania rurociagow,
e proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania 0g6Inego postepu robot.

Diugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m
i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewodow z tworzywa sztucznego bez wzgledu na sposob
prowadzenia wykopow.

Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkdéw lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robot zanikajacych.
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8.3. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

e sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace
na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze-
sciowych),

e badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i za-
sypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725
oraz przylaczy),

e raport powykonawczy z zapisem na nosniku elektronicznym wynikoéw kamerowania kolek-
toréw gtéwnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczeg6towo omodwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny
oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas
odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumen-
tacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione. Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci
dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

9. Podstawa platnosci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
dostawe materiatow,
wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,
wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem $cian i odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,
utozenie przewodow wraz z uzbrojeniem,
przeprowadzenie proby szczelnosci,
zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Akty prawne

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pézn. zm.),

e rozporzadzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.),

e rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz czynno-
sci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133,
z pézn. zm.),
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e rozporzadzenie MRRIB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 38, poz. 455).

e ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 —
tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),

e rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430,

e rozporzadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735.

10.2. Normy

e PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

e PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow. Czes¢ 1: Opisy techniczne wyrobow.

e PN-EN 13331-2:2005 Obudowy scian wykopow. Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczen
lub badan.

e PN-ISO 13333:2001 Maszyny do robot ziemnych. Urzadzenia podporowe nadwozia wy-
wrotki i pochylanej kabiny operatora.

e PN-EN 752:2008 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne.

e PN-EN ISO 13783:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Potaczenia dwukie-
lichowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogace przenosi¢ obciazenia
osiowe. Metoda badania szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie wewngtrzne przy ugigciu.

e PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne-
go bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

e PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny.

e PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PVC-U). Czgs¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji.

e PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagdbw utozonych w ziemi w rdéznych wa-
runkach obciazenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 206-1:2003 (A1, Apl) Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgod-
nosc.

e PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 1333:2006(U) Kotnierze i ich pofaczenia. Elementy rurociagdw. Definicja i dobor
PN.

e PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z ozna-
czeniem PN. Czgs¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkladek.

e PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.

e PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

o PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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e PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociagéw utozonych w ziemi w réznych wa-
runkach obciazenia. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN ISO 13783:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Potaczenia dwukie-
lichowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mogace przenosi¢ obciazenia
osiowe. Metoda badania szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie wewnetrzne przy ugigciu.

e PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 1: Wymagania ogolne.

e PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 2: Rury.

e PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 3: Ksztattki.

e PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE). Cz¢s¢ 4: Armatura.

e PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢s¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

e PN-EN 714:1997 Systemy przewodowe z tworzyw termoplastycznych. Potaczenia rur ci-
snieniowych i ksztaltek elastomerowym pierscieniem uszczelniajacym. Metoda badania
szczelnosci pod wewngtrznym cisnieniem hydrostatycznym bez obciazenia osiowego.

e PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

e PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa. Terminologia. Cze$¢ 1: Definicje typow arma-
tury.

e PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Terminologia. Cze¢s¢ 2: Definicje elementow
armatury.

e PN-EN 736-3:2002 Armatura przemystowa. Terminologia. Cze¢s¢ 3: Definicje  terminow
ogolnych.

10.3. Inne przepisy

e Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru sieci kanalizacyjnych — Warszawa 2003 r.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB. Zeszyt 399. Zabezpie-
czenia przeciwkorozyjne. — 2004 r.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK,
Warszawa 1994 r.
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