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1. Wst p.

1.1. Przedmiot i cel przedsi wzi cia.

Przedmiotem przedsi wzi cia jest budowa grawitacyjno-ci nieniowej sieci kanalizacji sanitar-
nej wraz z sieciowymi pompowniami cieków oraz przy czami kanalizacyjnymi na terenie miej-
scowo ci: Olszyc Szlachecki, Olszyc W cia ski, Czachy gm. Domanice pow. siedlecki
woj. mazowieckie.

Celem przedsi wzi cia jest uj cie cieków sanitarnych powstaj cych na obszarze obj tym za-
kresem inwestycji i odprowadzenie ich systemem kanalizacji do gminnej oczyszczalni cieków
w Domanicach.

Efektem przedsi wzi cia b dzie poprawa warunków sanitarno-higienicznych oraz stanu ro-
dowiska poprzez likwidacj  nielegalnych zrzutów cieków do okolicznych cieków wodnych
i rowów melioracyjnych oraz eliminacj  nieszczelnych szamb.

1.2. Inwestor.

Inwestorem przedsi wzi cia jest Gmina Domanice reprezentowana przez Wójta Gminy
z siedzib  w Domanicach.

1.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót niezb dnych do wykonania w ramach projektowanego przedsi wzi cia.

Celem specyfikacji jest okre lenie standardu i jako ci wykonywania robót, tak aby realizacja
inwestycji spowodowa a osi gni cie celu wyznaczonego przez zamawiaj cego. Celem specyfi-
kacji jest ustalenie wymaga  oraz warunków technicznych w jakich b  realizowane i odbiera-
ne wszystkie roboty budowlane, instalacyjne oraz monta owe. Specyfikacja zawiera zbiór wy-
maga  w zakresie sposobu prowadzenia robót budowlanych, w ciwo ci wyrobów budowla-
nych oraz oceny prawid owo ci wykonywania i odbiorów poszczególnych robót.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót.

1.4. Okre lenia podstawowe.

yte w specyfikacji okre lenia odpowiadaj  terminologii stosowanej w obowi zuj cych
przepisach prawa budowlanego, normach technicznych i literaturze technicznej.

Do podstawowych stosowanych poj  nale :
obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi lub budowla
stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami, lub obiekt ma ej
architektury,
budynek – obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem, wydzielony z prze-
strzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach,
budowla – ka dy obiekt budowlany nieb cy budynkiem lub obiektem ma ej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci tech-
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niczne, wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dze-
nia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbior-
niki, wolnostoj ce instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cie-
ków, sk adowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przej cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a tak e cz ci budowlane urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych,
elektrowni wiatrowych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod maszyny i urz dzenia, jako
odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych si  na ca  u yt-
kow ;
obiekt ma ej architektury – niewielkie obiekty takie jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figu-
ry, pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, piaskownice, hu tawki, dra-
binki, mietniki,
tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego u ytkowa-
nia w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany niepo czony trwale z gruntem, jak: strzel-
nice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i po-

oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,
budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a tak e odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,
roboty budowlane – budowa, a tak e prace polegaj ce na przebudowie, monta u, remoncie
lub rozbiórce obiektu budowlanego,
przebudowa – wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których nast puje zmiana pa-
rametrów u ytkowych lub technicznych istniej cego obiektu budowlanego, z wyj tkiem
charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko , d u-
go , szeroko  b  liczba kondygnacji; w przypadku dróg s  dopuszczalne zmiany cha-
rakterystycznych parametrów w zakresie niewymagaj cym zmiany granic pasa drogowego,
remont – wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegaj -
cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowi cych bie cej konserwacji, przy
czym dopuszcza si  stosowanie wyrobów budowlanych innych ni  u yto w stanie pierwot-
nym,
urz dzenia budowlane – urz dzenia techniczne zwi zane z obiektem budowlanym, zapew-
niaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przy cza
i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub gromadzeniu cieków, a tak e
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki,
teren budowy – przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy,
pozwolenie na budow  – decyzja administracyjna zezwalaj  na rozpocz cie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa obiektu budowlanego,
dokumentacja budowy – pozwolenie na budow  wraz z za czonym projektem budowla-
nym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dziennik budowy, protoko y od-
biorów cz ciowych i ko cowych, w miar  potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksi ka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metod
monta u – tak e dziennik monta u,
dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokona-
nymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, instruk-
cje obs ugi i eksploatacji, dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urz dze  oraz
systemów technologicznych i aparatury kontrolno-pomiarowej, atesty i deklaracje zgodno-
ci dla zamontowanych urz dze  i zastosowanych materia ów,

wodoci g – zespó  wspó pracuj cych ze sob  obiektów i urz dze  in ynierskich, przezna-
czony do zaopatrywania ludno ci w wod ,
przewód wodoci gowy – ruroci g wraz z urz dzeniami przeznaczony do dostarczenia wo-
dy odbiorcom.
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sie  wodoci gowa zewn trzna – uk ad przewodów wodoci gowych, znajduj cy si  poza
budynkiem odbiorców, zaopatruj cy w wod  ludno ,
przewód wodoci gowy magistralny; magistrala wodoci gowa – przewód wodoci gowy
doprowadzaj cy wod  od stacji wodoci gowej do przewodów rozdzielczych,
przewód wodoci gowy rozdzielczy – przewód wodoci gowy doprowadzaj cy wod  od
przewodu magistralnego do odga zie  domowych i innych punktów czerpalnych,
odga zienie domowe, po czenie domowe, przy cze wodoci gowe – przewód wodoci -
gowy z wodomierzem cz cy sie  wodoci gow  z wewn trzn  instalacj  obiektu zasilane-
go w wod .
inwestor – osoba prawna lub fizyczna, na zlecenie której realizowane jest przedsi wzi cie;
do obowi zków inwestora nale y zorganizowanie procesu budowy, z uwzgl dnieniem za-
wartych w przepisach zasad bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, a w szczególno ci zapew-
nienie:

opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
obj cia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
opracowania planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
wykonania i odbioru robót budowlanych,
w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych
lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez oso-
by o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;
inwestor mo e ustanowi  inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz zobowi -
za  projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego,

kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawc , upowa niona do kierowania ro-
botami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsi wzi cia, posiadaj -
ca uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego,
inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez inwestora, upowa niona do nadzorowania
robót i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsi wzi cia, posiadaj ca
uprawnienia przewidziane przepisami prawa budowlanego
projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projek-
towej,
laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez inspektora nadzoru, s ce
do prowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z realizacja przedsi wzi cia oraz ocen
jako ci materia ów i robót,
materia y – wszelkie surowce i produkty niezb dne do wykonywania robót zgodnie
z dokumentacj  projektow  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru,
kosztorys ofertowy, wyceniony przedmiar robót – przedmiar robót wyceniony przez wyko-
nawc  i stanowi cy cz  jego oferty.

Inne poj cia zosta y zdefiniowane w przepisach wymienionych w Rozdz. 10.

1.5. Charakterystyka przedsi wzi cia.

Przedsi wzi cie dotyczy budowy grawitacyjno-ci nieniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przy czami oraz sieciowymi pompowniami cieków.

Zakres rzeczowy zaprojektowanego ca ego przedsi wzi cia przedstawia si  nast puj co:
sie  grawitacyjna kanalizacji sanitarnej ø200 PCV: 3258 m,
przy cza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej ø160 PCV: 1712 m / 70 szt.,
podziemne zbiornikowe sieciowe pompownie cieków ø1200: 2 kpl.,
przy cza elektroenergetyczne do pompowni cieków: 2 szt.,
sie  ci nieniowa kanalizacji sanitarnej ø90÷110 PE: ok. 1376 (222+1154) m.
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Dopuszcza si  podzia  realizacji przedsi wzi cia na cz ci lub etapy zapewniaj ce mo liwo
ytkowania wybudowanych obiektów zgodnie przeznaczeniem. Mo na zatem najpierw wybu-

dowa  cz  obejmuj  zlewni  pompowni cieków P6 o nast puj cym zakresie rzeczowym:
sie  grawitacyjna kanalizacji sanitarnej ø200 PCV: 2228 m,
przy cza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej ø160 PCV: 1389 m / 57 szt.,
podziemna zbiornikowa sieciowa pompownia cieków ø1200: 1 kpl.,
przy cze elektroenergetyczne do pompowni cieków: 1 szt.,
sie  ci nieniowa kanalizacji sanitarnej ø110 PE: 1154 m,

a nast pnie cz  obejmuj  zlewni  pompowni cieków P7 o nast puj cym zakresie rzeczo-
wym:

sie  grawitacyjna kanalizacji sanitarnej ø200 PCV: 1030 m,
przy cza grawitacyjne kanalizacji sanitarnej ø160 PCV: 323 m / 13 szt.,
podziemne zbiornikowe sieciowe pompownie cieków ø1200: 1 kpl.,
przy cza elektroenergetyczne do pompowni cieków: 1 szt.,
sie  ci nieniowa kanalizacji sanitarnej ø90 PE: 222 m.

Mo liwe jest równie  w ramach wy ej okre lonych zlewni etapowanie budowy grawitacyjnej
sieci kanalizacyjnej.

Pompownie zaprojektowane zosta y w postaci podziemnych zbiorników elbetowych prefa-
brykowanych ø1200. Pompownie pracowa y b  w uk adzie dwupompowym. Zasilanie pom-
powni w energi  elektryczn  wykonane zostanie zgodnie z warunkami technicznymi okre lony-
mi przez RE w Siedlcach.

Projektowana kanalizacja grawitacyjna wykonana zostanie z rur kana owych PVC klasy S
ø160 ø200 ze studniami rewizyjnymi z tworzyw sztucznych ø315, ø425, ø1000 i z kr gów el-
betowych ø1200. Ruroci gi t oczne wykonane zostan  z rur ci nieniowych HDPE PN6 ø110
i ø90 zgrzewanych doczo owo.

1.6. Zakres robót budowlanych.

Zakres robót budowlanych niezb dny do wykonania w celu realizacji przedsi wzi cia obej-
muje nast puj ce grupy robót zgodne z podzia em wed ug Wspólnego S ownika Zamówie
(CPV):

roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budow  – grupa wg CPV: 451,
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz -
ci oraz roboty w zakresie in ynierii l dowej i wodnej – grupa wg CPV: 452,

Z powy szych grup wykonywane b  roboty zakwalifikowane do nast puj cych kategorii
robót budowlanych (wg CPV):

45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,
45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy ruroci gów, ci gów komunikacyj-
nych i linii energetycznych,
45232000-2 – Roboty pomocnicze w zakresie ruroci gów i kabli.

Roboty b  obejmowa y:
oznakowanie robót,
dostaw  urz dze  i materia ów,
wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórka istniej cych nawierzchni, przekopy
próbne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopów wraz z umocnieniem i odwodnieniem,
przygotowanie pod a pod przewody i obiekty na sieci,

enie ruroci gów przewodowych, odga zie , wykonanie przecisków pod jezdniami,
monta  rur ochronnych i armatury
wykonanie przy czy do posesji i budynków,
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zasypanie i zag szczenie wykopu z demonta em umocnie cian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.7. Informacje o terenie budowy.

Realizacja przedsi wzi cia projektowana jest na terenie miejscowo ci: Olszyc Szlachecki, Ol-
szyc W cia ski, Czachy gm. Domanice pow. siedlecki woj. mazowieckie. Wykaz dzia ek, na
których b  prowadzone roboty zawiera projekt budowlany.

Przedsi wzi cie zlokalizowane b dzie na terenach:
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
zabudowy jednorodzinnej,
zabudowy us ugowej,

ytków rolnych,
lasów pa stwowych i prywatnych,
dróg publicznych:

droga powiatowa nr 36413 Domanice – Olszyc o nawierzchni asfaltowej,
droga powiatowa nr 36414 Olszyc W cia ski – ebrak o nawierzchni brukowej,
drogi gminne o nawierzchniach asfaltowych, wirowych i gruntowych.

cieków wodnych (rzeka Kostrzy ) i rowów melioracyjnych.
Teren uzbrojony jest w sie  wodoci gow , energetyczn , telefoniczn  i cz ciowo w sie  lo-

kalnej kanalizacji sanitarnej oraz sie  drenarsk . Na ca ym rozpatrywanym obszarze nie wyst -
puje sie  gazowa.

Na terenie inwestycji ani w jej bezpo rednim s siedztwie nie wyst puj  szczególne formy
ochrony przyrody, a tak e obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty dóbr kultury
wspó czesnej.

Istniej ce zagospodarowanie i uzbrojenie terenu sprzyja realizacji przedsi wzi cia.
Teren zaplecza budowy zostanie wybrany przez wykonawc  robót w uzgodnieniu z inwesto-

rem i w cicielami dzia ek. Zapewnienie mediów niezb dnych do funkcjonowania zaplecza bu-
dowy i prowadzenia robót nale y do obowi zków wykonawcy robót. Niezb dne dane geodezyj-
ne nale y uzyska  od jednostki wykonawstwa geodezyjnego, której wykonawca zleci obs ug
geodezyjn  inwestycji.

Przy prowadzeniu robót nale y zwróci  szczególn  uwag  na istniej ce obiekty budowlane,
w tym uzbrojenie podziemne.

Teren budowy musi by  na czas prowadzenia robót przekazany protokolarnie wykonawcy
przez inwestora. W protokole nale y okre li  warunki korzystania z terenu, w tym warunki ko-
rzystania z mediów.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  terenu budowy i zaplecza oraz wszystkich
obiektów, urz dze  i materia ów znajduj cych si  na terenie. Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochron  istniej cych instalacji naziemnych i podziemnych urz dze  znajduj cych si  w obr -
bie terenu budowy. W trakcie realizacji robót wykonawca wykona wszystkie niezb dne tymcza-
sowe zabezpieczenia istniej cych nadziemnych i podziemnych urz dze  terenie budowy.
W przypadku, gdy wyst pi konieczno  przeniesienia instalacji i urz dze  podziemnych
w granicach placu budowy wykonawca ma obowi zek poinformowa  o tym fakcie inspektora
nadzoru. Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o ka dym przypadkowym
uszkodzeniu tych urz dze  lub instalacji i dokona ich w ciwej naprawy. Wykonawca odpo-
wiada za wszelkie szkody spowodowane w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiaj cego.

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowi zany zna  i stosowa  si  do przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony rodowiska.
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Wykonawca dostarczy na budow  i b dzie utrzymywa  wyposa enie konieczne dla zapew-
nienia bezpiecze stwa. Zapewni wyposa enie w urz dzenia socjalne oraz odpowiednie wyposa-
enie i odzie  wymagan  dla ochrony ycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Koszty zachowania zgodno ci ze wspomnianymi powy ej przepisami bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia s  wliczone w cen  umown .

Wykonawca b dzie stosowa  si  do wszystkich przepisów prawnych obowi zuj cych
w zakresie bezpiecze stwa przeciwpo arowego. B dzie stale utrzymywa  wyposa enie przeciw-
po arowe w stanie gotowo ci, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpiecze stwa przeciwpo a-
rowego na placu budowy, we wszystkich urz dzeniach maszynach i pojazdach oraz pomiesz-
czeniach magazynowych. Materia y atwopalne b  przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpo arowymi, w bezpiecznej odleg ci od budynków i sk adowisk, w miejscach niedo-
st pnych dla osób trzecich. Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty powsta e w
wyniku po aru, który móg by powsta  w okresie realizacji robót lub zosta  spowodowany przez
któregokolwiek z jego pracowników.

ycie materia ów, które wp ywaj  na trwa e zmiany rodowiska, ani materia ów emituj cych
promieniowanie w ilo ciach wy szych ni  zalecane w projekcie nie b dzie akceptowane. Jakie-
kolwiek materia y z odzysku lub pochodz ce z recyklingu i maj ce by  u yte do robót musz
by  po wiadczone przez odpowiednie urz dy i w adze jako bezpieczne dla rodowiska. Materia-
y, które s  niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zako czeniu budowy ich charakter nie-
bezpieczny zanika, np. materia y pyl ce) mog  by  dozwolone, pod warunkiem, e b  spe -
nione wymagania techniczne dotycz ce ich wbudowania. Przed u yciem takich materia ów za-
mawiaj cy musi uzyska  aprobat  od odpowiednich w adz administracji pa stwowej, je li wy-
magaj  tego odpowiednie przepisy.

W ramach prac przygotowawczych, przed przyst pieniem do wykonania zasadniczych robót,
wykonawca jest zobowi zany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji
nast puj cych dokumentów:

projektu organizacji robót,
szczegó owego harmonogramu robót i finansowania,
planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jako ci.

1.8. Dokumentacja robót.

Dokumentacj  robót stanowi dokumentacja budowy oraz dokumentacja powykonawcza,
w szczególno ci s  to:

pozwolenie na budow ,
zatwierdzony projekt budowlany,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
dziennik budowy,
protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych,
opisy i rysunki dodatkowe lub zamienne, a tak e powykonawcze,
ksi ki obmiarów,
dziennik monta u,
projekt budowlany z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
instrukcje obs ugi i eksploatacji,
dokumentacje techniczno-ruchowe zamontowanych urz dze  oraz systemów technologicz-
nych i aparatury kontrolno-pomiarowej,
atesty i deklaracje zgodno ci dla zamontowanych urz dze  i zastosowanych materia ów lub
inne dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i stosowania u ytych wyrobów bu-
dowlanych,
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operaty geodezyjne,
geodezyjne pomiary powykonawcze.

1.9. Zasady ogólne prowadzenia robót.

Roboty nale y prowadzi  zgodnie z zatwierdzonym projektem, warunkami okre lonymi
w pozwoleniu na budow  oraz z zaleceniami jednostek uzgadniaj cych i opiniuj cych.

Prowadzenie i odbiory robót nale y wykonywa  zgodnie z:
wymaganiami technicznymi opublikowanymi przez ITB i COBRTI „INSTAL”,
specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót budowlanych,
instrukcjami i wymaganiami producentów oraz dostawców urz dze  i materia ów,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
instrukcjami i poleceniami inspektora nadzoru.

Materia y stosowane przy budowie musz  posiada  aprobaty techniczne i dopuszczenia do
stosowania, wydane przez ITB w Warszawie. Materia y maj ce kontakt z wod  do picia musz
posiada  pozytywn  opini  Pa stwowego Zak adu Higieny w Warszawie.

Wykopy zewn trzne nale y wykonywa  mechanicznie i r cznie w formie liniowych wykopów
otwartych obudowanych i nie obudowanych ze skarpami. Przed zasypaniem ruroci gi zewn trz-
ne nale y zainwentaryzowa  geodezyjnie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  i zgodno  robót z dokumentacj  robót, instruk-
cjami inspektora nadzoru oraz sztuk  budowlan . Wykonawca jest zobowi zany wykonywa
wszystkie roboty ci le wed ug otrzymanej dokumentacji projektowej. Je li w czasie realizacji
robót oka e si , e dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiaj cego wymaga uzu-
pe nie  lub poprawek wykonawca niezw ocznie zg asza ten fakt inspektorowi nadzoru, który
decyduje o konieczno ci wykonania przez projektanta opisów i rysunków dodatkowych lub za-
miennych.

W trakcie realizacji robót wykonawca b dzie stosowa  si  do wszystkich obowi zuj cych
przepisów i wymaga  w zakresie bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane
jest zobowi zany opracowa  i przedstawi  do akceptacji inspektorowi nadzoru, program za-
pewnienia bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni , e personel nie

dzie pracowa  w warunkach, które s  niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spe niaj  od-
powiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za jako  robót. W tym celu przygotuje program
zapewnienia jako ci i uzyska jego zatwierdzenie przez inspektora nadzoru. Program zapewnie-
nia jako ci b dzie zawiera :

cz  ogóln  opisuj :
system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywa-
nych robót,
wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego
lub wytypowanego do wykonania bada  zleconych  przez wykonawc ),
sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów,
ustawienia mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych
informacji zarz dzaj cemu realizacj  umowy;

cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia do magazynowania i za-
adunku materia ów,
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sposób zabezpieczenia i ochrony materia ów i urz dze  przed utrat  ich w ciwo ci w
czasie transportu i przechowywania na budowie,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobieranie próbek
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo  bada , pobieranie próbek
legalizacja i sprawdzanie urz dze , itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót,
sposób post powania z materia ami i robotami nieodpowiadaj cymi wymaganiom
umowy.

2. Materia y

2.1. Ogólne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawc  materia y zastosowane do budowy powinny odpo-
wiada  normom krajowym oraz technicznym aprobatom bran owych instytutów badawczych
m.in. ITB w Warszawie.

2.1.1. Rury przewodowe

Ruroci gi grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur kana owych PCV-U
klasy S (SDR 34; SN 8) ze ciank  lit  wg PN-EN 1401-1:2009, PN-ENV 1401-2:2003, PN-
ENV 1401-3:2002 o rednicy zewn trznej ø200 mm.

Przewody kanalizacyjne t oczne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych HDPE ø110x6,6 mm
i ø90x5,4 mm klasy 80 (SDR 17), PN6, czonych przez zgrzewanie doczo owe wg PN-
EN 12201-1÷5:2004

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne

Rodzaj studzienek oraz ich rednice zosta y ustalone w projekcie budowlano-wykonawczym.
Zaprojektowano studzienki rewizyjno-po czeniowe z tworzyw sztucznych (PE, PP). Studnie
sieciowe zaprojektowano jako niew azowe – inspekcyjne. Dna studni b  stanowi y kinety
przep ywowe z dop ywami. Na zwie czeniu studni zamontowane b  rury teleskopowe
z w azami eliwnymi klasy D400 opartymi na elbetowych pier cieniach lub sto kach odci aj -
cych.

2.1.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by  zgodny z wymaganiami normy
PN-EN 206-1:2003.
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2.1.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada  warunkom norm: PN-EN 998-1:2004, PN-
EN 998-2:2004.

2.1.5. Kruszywo na podsypk

Podsypka pod ruroci gi mo e by  wykonana z piasku lub wiru. U yty materia  na podsypk
powinien odpowiada  wymaganiom norm: PN-EN 12620+A1:2008, PN-EN 13043:2004.

2.1.6. Armatura odcinaj ca, wyp ywowa i pomiarowa.

Jako armatur  odcinaj  przep yw nale y stosowa :
zasuwy eliwne klinowe owalne ko nierzowe z mi kkim doszczelnieniem i obudow  oraz
skrzynkami do zasuw.

2.1.7. Elementy monta owe

Jako elementy monta owe nale y stosowa :
cza kielichowe i kielichowo-ko nierzowe eliwne dla rur PVC-U oraz czniki rurowe

systemu producenta rur PVC-U i HDPE.

2.2. Sk adowanie materia ów

2.2.1 Rury przewodowe

Rury PVC-U i HDPE powinny by  sk adowane w oryginalnych opakowaniach (wi zkach).
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki
mo na sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci, w taki sposób,
aby ramka wi zki wy szej spoczywa a na ramce wi zki ni szej. Gdy rury s  sk adowane (po
rozpakowaniu) w stertach nale y stosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one
drewnem w maksymalnych odst pach co 1,5 m. Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej

ugo ci, spodnia warstwa rur powinna spoczywa  na drewnianych atach o szeroko ci mini-
mum 50 mm o takiej wysoko ci, aby kielichy nie dotyka y ziemi. Rozstaw at nie mo e by
wi kszy ni  2 m. Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie.
Gdy nie jest to mo liwe rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie
nie powinno by  wi cej ni  7 warstw, a jej wysoko  nie mo e przekracza  1,5 m. Kielichy rur
winny by  tak wysuni te, aby ko ce rur w wy szej warstwie nie spoczywa y na kielichach war-
stwy ni szej (nale y je uk ada  naprzemiennie).

Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabez-
pieczy  przed nadmiernym wp ywem promieniowania s onecznego poprzez zadaszenie. Rur
z PVC-U nie wolno nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie.

Za lepki monta owe rur nale y zdj  bezpo rednio przed u eniem.
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Rury polietylenowe PE produkowane w zwojach nale y sk adowa  w pozycji poziomej do
wysoko ci 1,5 m wg zasad j.w.

2.2.2. Armatura i uzbrojenie

Armatura powinna by  przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wp ywa-
mi atmosferycznymi i czynnikami powoduj cymi korozj .

Armatura drobna i pomiarowa winna by  przechowywana w pojemnikach.

2.2.3. Elementy studzienek kanalizacyjnych

Elementy studzienek kanalizacyjnych powinny by  sk adowane w oryginalnych opakowa-
niach. Wskazane jest przechowywanie elementów w zamkni tych pomieszczeniach lub przy-
najmniej zadaszonych. Elementów nie wolno nakrywa  uniemo liwiaj c przewietrzanie.

Za lepki monta owe rur nale y zdj  bezpo rednio przed u eniem.

2.2.4. Kruszywo

Sk adowisko kruszywa powinno by  zlokalizowane jak najbli ej wykonywanego odcinka ro-
bót. Pod e sk adowiska powinno by  równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, za-
bezpieczaj ce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sk adowania i poboru.

2.2.5. Cement

Sk adowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkni tych. Sk a-
dowany cement musi by  bezwzgl dnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie mo e by  d szy ni  3 miesi ce.

3. Sprz t.

3.1. Sprz t do robót ziemnych przygotowawczych i wyko czenio-
wych

W zale no ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nast puj cy sprz t do wykonania robót ziem-
nych i wyko czeniowych:

kopark  podsi biern  0,25 m3 do 0,60 m3,
spychark  ko ow  lub g sienicow  do 100 KM,
sprz t do zag szczania gruntu, a mianowicie: zag szczark  wibracyjn , ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,
uraw budowlany samochodowy o no no ci do 10 ton,

pi  motorow cuchow  4,2 KM.
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3.2. Sprz t do robót monta owych

W zale no ci od potrzeb i przyj tej technologii robót, Wykonawca zapewni nast puj cy
sprz t monta owy:

samochód dostawczy do 0,9 t,
samochód skrzyniowy do 5 t,
samochód samowy adowczy od 25 do 30 t,
samochód beczkowóz 4 t,
przyczep  d ycow  do 10 t,
urawie samochodowe od 5 do 6 t,

wci gark  r czn  od 3 do 5 t,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprz t monta owy i rodki transportu musz  by  w pe ni sprawne i dostosowane do techno-
logii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikaj cych z racjonalnego ich wyko-
rzystania na budowie.

4. Tansport

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach odpowiedniej d ugo ci. Wy a-
dunek rur w wi zkach wymaga u ycia podno nika wid owego z p askimi wid ami lub d wigu z
belk  (trawersem). Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów. Gdy rury zosta y
za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej) przed roz adun-
kiem nale y wyj  rury wewn trzne. Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmo-
wa  r cznie (do 250 mm) lub z u yciem podno nika wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub
wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa  na ca ej d ugo ci pod ogi pojazdu,
który musi posiada  wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze winny znajdo-
wa  si  na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mog  by  nara one na dodatkowe ob-
ci enia. Je eli d ugo  rur jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie mo e prze-
kroczy  1 m.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywa  si  krytymi rodkami transportu, zgodnie z obowi zu-
cymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by  zabezpieczona

przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Armatura drobna i pomiarowa powinna by  transportowana w pojemnikach, skrzynkach lub

na paletach. Rozmieszczenie armatury powinno umo liwia  u ycie sprz tu mechanicznego do
roz adunku.
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4.3. Transport elementów studzienek kanalizacyjnych

Transport elementów studzienek powinien odbywa  si  w miar  mo liwo ci krytymi rodka-
mi transportu, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami transportowymi. Elementy powinny by
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Elementy drobne powinny by  transportowana w pojemnikach lub skrzynkach.

4.4. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie rodki transportu, które nie
spowoduj :

segregacji sk adników,
zmiany sk adu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki,
obni enia temperatury przekraczaj cej granic  okre lon  w wymaganiach technologicznych

oraz zapewni  w ciwy czas transportu umo liwiaj cy prawid owe wbudowanie i zag sz-
czenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa u yte na podsypk  mog  by  transportowane dowolnymi rodkami. Wykonawca
zapewni rodki transportowe w ilo ci gwarantuj cej ci  dostaw materia ów, w miar  po-
st pu robót.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroni cymi ce-
ment przed wilgoci .

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca sporz dzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
robót i trwale oznaczy je w terenie za pomoc  ko ków osiowych, ko ków wiadków i ko ków
kraw dziowych. W przypadku niedostatecznej ilo ci reperów sta ych Wykonawca wbuduje re-
pery tymczasowe (z rz dnymi sprawdzanymi przez s by geodezyjne), a szkice sytuacyjne repe-
rów i ich rz dne przeka e insp. nadzoru.

Wykonawca zg osi pisemnie zamiar rozpocz cia robót do wszystkich w cicieli i u ytkowni-
ków uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalaj c warunki wy-
konywania robót w strefie tych urz dze .
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W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod  pompowan  z wykopów lub z opa-
dów atmosferycznych powinny by  zachowane przez Wykonawc  co najmniej nast puj ce wa-
runki:

górne kraw dzie bali przy ciennych powinny wystawa  co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegaj cy teren;
powierzchnia terenu powinna by  wyprofilowana ze spadkiem umo liwiaj cym atwy od-

yw wody poza teren przylegaj cy do wykopu;
w razie konieczno ci wykonany zostanie ci g odprowadzaj cy wod  na bezpieczn  odle-

.

5.2. Prace rozbiórkowe

Prace rozbiórkowe obejmuj  usuni cie z pasa monta owego resztek starych budowli, chod-
ników, kraw ników, nawierzchni drogowych, ogrodze  i innych, w stosunku do których zosta-
o to przewidziane w dokumentacji projektowej lub nakazane przez inspektora nadzoru.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów mo liwych do powtór-
nego wykorzystania powinny by  usuwane bez powodowania zb dnych uszkodze  i odwiezione
w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Bezu yteczne elementy i materia y powinny by
wywiezione na wysypisko. W przypadku sk adowania tych materia ów poza pasem wyw aszcze-
nia Wykonawca powinien uzyska  na to pisemn  zgod  w ciciela gruntu. Do y (wykopy) po
usuni tych budowlach lub ich elementach, znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z Doku-
mentacj  Projektow  b  wykonywane wykopy powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W
szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich wody opadowej. Je eli budowle przezna-
czone do usuni cia stanowi  elementy u ytkowanego uk adu komunikacyjnego (przepusty, na-
wierzchnie) Wykonawca mo e przyst pi  do prac rozbiórkowych dopiero po zapewnieniu od-
powiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i
podbudowy, a materia  z rozbiórki odwiezie i z y w miejscu podanym w p. 5.1.1.
Przed rozpocz ciem wykonywania wykopów nale y wykona  przekopy próbne w celu zlokali-
zowania istniej cego uzbrojenia. Istniej ce uzbrojenie nale y zabezpieczy  i podwiesi  na szero-
ko ci wykopu.

Wykopy nale y wykona  jako otwarte obudowane. Je eli materia y obudowy nie s  fabrycz-
nie zabezpieczone przed szkodliwym wp ywem warunków atmosferycznych, to powinny one
by  zabezpieczone przez Wykonawc  poprzez zastosowanie odpowiednich rodków antykoro-
zyjnych lub impregnacyjnych w ciwych dla danego materia u.

Metoda wykonywania wykopów r cznie z zastosowaniem urz dze  do mechanicznego wy-
dobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien by  wywieziony przez Wykonawc  w
miejsce wskazane przez insp. nadzoru.

Wykopy pod przewody powinny by  rozpoczynane od najni ej po onego punktu ruroci gu
przesuwaj c si  stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu nale y dokona  przez u enie
przy jego kraw dziach bali lub dyli deskowania w ten sposób, aby jednocze nie by y ustalone
odcinki robocze. Elementy te nale y przytwierdzi  ko kami lub klamrami.

Minimalna szeroko  wykopu w wietle obudowy powinna by  dostosowana do rednicy
przewodu i wynosi  0,8 m plus rednica zewn trzna przewodu. Deskowanie cian wykopu nale-
y prowadzi  w miar  jego g bienia.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzy uj ce si
lub biegn ce równolegle z wykopem powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj .

Wykop powinien by  zabezpieczony barier  o wysoko ci 1,0 m.
Dno wykopu powinno by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji pro-

jektowej, przy czym powinno by  na poziomie wy szym od rz dnej projektowanej o 0,20 m.
Zdj cie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nale y wykona  bezpo rednio przed u e-

niem przewodów. Usuni cie tej warstwy Wykonawca wykona r cznie.

5.4. Przygotowanie pod a

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) pod e nale y wykona  z war-
stwy t ucznia lub wiru z piaskiem o grubo ci 10 cm, zgodnie z dokumentacj  projektow .

W gruntach gliniastych nale y wykona  pod e z pospó ki, wiru lub t ucznia o grubo ci 10
cm zgodnie z dokumentacj  projektow .

Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z okre lonym w dokumentacji projektowej.

5.5. Roboty monta owe

5.5.1. Warunki ogólne

Ruroci gi nale y uk ada  zgodnie z tras  uzgodnion  przez ZUDP. Wytyczenie trasy, a pó -
niej inwentaryzacj  powykonawcz  nale y zleci  uprawnionemu geodecie.

Zag bienia i spadki ruroci gów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Przy zbli eniach i na skrzy owaniach z uzbrojeniem istniej cym prace ziemne nale y wyko-

nywa  r cznie ze szczególn  ostro no ci . Skrzy owania i kolizje nale y wykonywa
w porozumieniu z w cicielami poszczególnych urz dze . Prawid owo  wykonywania skrzy-
owa  z istniej cym uzbrojeniem terenu potwierdza  wpisami w dzienniku budowy.

W pobli u drzew prace ziemne nale y wykonywa  r cznie bez uszkadzania korzeni, stosuj c
ograniczenia wykopów otwartych.

Ze wzgl du na lokalizacj  projektowanego uzbrojenia w pasie dróg zag szczenie zasypki
powinno odbywa  si  zgodnie z PN-S-02205:1998.

5.5.2. Monta  ruroci gów

Ruroci gi powinny by  tak uk adane, aby opiera y si  na pod u wzd  ca ej d ugo ci, co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki rur powinny
by  unieruchomione przez obsypanie piaskiem po rodku d ugo ci rury i mocno podbite tak, aby
rura nie zmieni a po enia do czasu wykonania uszczelnienia z czy.

Po czenie rur nale y wykonywa  poprzez kielichy uszczelnione uszczelkami gumowymi do-
starczonymi w komplecie przez producenta rur. Do wykonywania zmian kierunków przewodu
nale y stosowa uki, kolana i trójniki systemowe. Niedozwolone jest formowanie uków na go-

co na budowie. W przypadkach uzasadnionych dopuszcza si  zastosowanie uków systemo-
wych. Dopuszcza si  zginanie na zimno rur o rednicy do 160 mm w taki sposób, aby promie
krzywizny formowanego uku nie by  mniejszy ni  300 zewn trznych rednic zginanej rury. Rury
o wi kszych rednicach nale y traktowa  jako sztywne i do zmiany kierunku stosowa  nale y



18

odpowiednie uki systemowe. Ugi cie w z czu nie mo e przekracza  warto ci okre lonej przez
producenta rur.

Wykonawca jest zobowi zany do uk adania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30oC.

5.5.3. Monta  studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne nale y montowa  z prefabrykowanych elementów systemowych
zgodnie z instrukcj  producenta prefabrykatów.

5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zag szczenie

yty materia  i sposób zasypania nie powinny spowodowa  uszkodzenia u onego prze-
wodu i obiektów na przewodzie. Grubo  warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej po-
winna wynosi  minimum 0,3 m.

Materia em zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materia  zasypu w obr bie strefy niebezpiecznej powinien by  zag szczony ubijakiem r cz-
nym po obu stronach przewodu.

Pozosta e warstwy gruntu dopuszcza si  zag szcza  mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu i obiektów. Wska nik zag szczenia gruntu powinien by  zgodny z do-
kumentacj  projektow .

W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej drodze o nawierzchni ulepszonej
i trudno ci osi gni cia projektowanego wska nika zag szczenia gruntu, nale y zast pi  górn
warstw  zasypu wzmocnion  podbudow  drogi.

6. Kontrola jako ci robót

6.1. Kontrola, pomiary i badania

6.1.1. Badania przed przyst pieniem do robót

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania maj ce na celu:
zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
okre lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okre lenie stanu terenu,
ustalenie sk adu betonu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
ustalenie metod wykonywania wykopów,
ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowi zany do sta ej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w za-
kresie i z cz stotliwo ci  zaakceptowan  przez insp. nadzoru.

W szczególno ci kontrola powinna obejmowa :
sprawdzenie rz dnych za onych aw celowniczych w nawi zaniu do podanych na placu
budowy sta ych punktów niwelacyjnych z dok adno ci  odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopów,
zbadanie materia ów i elementów obudowy pod k tem ich zgodno ci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórc ,
badanie zachowania warunków bezpiecze stwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wod ,
sprawdzenie zabezpieczenia istniej cego uzbrojenia w wykopie
badanie prawid owo ci pod a naturalnego, w tym g ównie jego nienaruszalno ci, wilgot-
no ci i zgodno ci z okre lonym w dokumentacji,
badanie i pomiary szeroko ci, grubo ci i zag szczenia wykonanego pod a wzmocnionego
z kruszywa,
badanie w zakresie zgodno ci z dokumentacj  techniczn  i warunkami okre lonymi w od-
powiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materia ów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie g boko ci u enia przewodu, jego odleg ci od budowli s siaduj cych i ich za-
bezpieczenia,
badanie u enia przewodu na pod u,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych z czy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozj  oraz izolacji termicznych,
sprawdzenie monta u armatury, sprawdzenie rz dnych posadowienia skrzynek zasuw i hy-
drantów,
badanie szczelno ci przewodów z zako czeniami przy czy,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wska ników zag szcze-
nia poszczególnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odleg ci kraw dzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie po-
winno wynosi  wi cej ni  ± 5 cm,
odchylenie wymiarów w planie nie powinno by  wi ksze ni  0,1 m,
odchylenie grubo ci warstwy zabezpieczaj cej naturalne pod e nie powinno przekroczy
±3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie kraw dzi wykonanego pod a wzmocnionego od usta-
lonego na awach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza  dla prze-
wodów z tworzyw sztucznych 10 cm,
ró nice rz dnych wykonanego pod a nie powinny przekroczy  w adnym jego punkcie
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na awach celowniczych nie powinny
przekroczy  dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozosta ych przewodów 2
cm,
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dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w adnym jego punkcie przekro-
czy : dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i nie mog  spowodowa  na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,
stopie  zag szczenia zasypki wykopów okre lony w trzech miejscach na d ugo ci 100 m nie
powinien wynosi  mniej ni  0,97.

7. Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk  obmiarow  dla sieci kanalizacyjnej jest jeden metr (1 m) bie cy wykonanego
i odebranego przewodu wraz z uzbrojeniem.

Jednostki obmiarowe d ugo ci sieci musz  uwzgl dnia  konieczn  rozbiórk  i odbudow  na-
wierzchni dróg.

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , ST i wymaganiami in-
spektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj  wszystkie czynno ci techno-
logiczne, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudow cian wykopów,
przygotowanie pod a,
roboty monta owe wykonania ruroci gów,
próby szczelno ci przewodów, zasypanie i zag szczenie wykopu.

Odbiór robót zanikaj cych powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

ugo  odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by  mniejsza od 50 m
i powinna wynosi  oko o 300 m dla przewodów z tworzywa sztucznego bez wzgl du na sposób
prowadzenia wykopów.

Dopuszcza si  zwi kszenie lub zmniejszenie d ugo ci przeznaczonego do odbioru odcinka
przewodu z tym, e powinna by  ona uzale niona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia
uzbrojenia lub uzasadniona wzgl dami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru dokonuje
odbioru robót zanikaj cych.
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8.3. Odbiór ko cowy

Odbiorowi ko cowemu podlega:
sprawdzenie kompletno ci dokumentacji do odbioru technicznego ko cowego (polegaj ce
na sprawdzeniu protokó ów bada  przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cz -
ciowych),

badanie szczelno ci ca ego przewodu (przeprowadzone przy ca kowicie uko czonym i za-
sypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725
oraz przy czy),
raport powykonawczy z zapisem na no niku elektronicznym wyników kamerowania kolek-
torów g ównych.

Wyniki przeprowadzonych bada  podczas odbioru powinny by  uj te w formie protokó u,
szczegó owo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny
oraz cz onków komisji przeprowadzaj cej badania. Wyniki bada  przeprowadzonych podczas
odbioru ko cowego nale y uzna  za dok adne, je eli wszystkie wymagania (badanie dokumen-
tacji i szczelno ci ca ego przewodu) zosta y spe nione. Je eli które  z wymaga  przy odbiorze
technicznym ko cowym nie zosta o spe nione, nale y oceni  jego wp yw na stopie  sprawno ci
dzia ania przewodu i w zale no ci od tego okre li  konieczne dalsze post powanie.

9. Podstawa p atno ci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci kanalizacji sanitarnej obejmuje:
dostaw  materia ów,
wykonanie robót przygotowawczych, w tym prac rozbiórkowych,
wykonanie wykopów wraz z umocnieniem cian i odwodnieniem,
przygotowanie pod a,

enie przewodów wraz z uzbrojeniem,
przeprowadzenie próby szczelno ci,
zasypanie wykopu wraz z jego zag szczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania.

10. Przepisy zwi zane

10.1. Akty prawne

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016,
z pó n. zm.),
rozporz dzenie MI z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n.
zm.),
rozporz dzenie MGPiB z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz czynno-
ci geodezyjnych obowi zuj cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133,

z pó n. zm.),
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rozporz dzenie MRRiB z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz zespo ów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 38, poz. 455).
ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60 –
 tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115),
rozporz dzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430,
rozporz dzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiada  drogowe obiekty in ynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r.
Nr 63, poz. 735.

10.2. Normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodoci gowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-EN 13331-1:2004 Obudowy cian wykopów. Cz  1: Opisy techniczne wyrobów.
PN-EN 13331-2:2005 Obudowy cian wykopów. Cz  2: Ocena na podstawie oblicze
lub bada .
PN-ISO 13333:2001 Maszyny do robót ziemnych. Urz dzenia podporowe nadwozia wy-
wrotki i pochylanej kabiny operatora.
PN-EN 752:2008 Zewn trzne systemy kanalizacyjne.
PN-EN ISO 13783:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Po czenia dwukie-
lichowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mog ce przenosi  obci enia
osiowe. Metoda badania szczelno ci i wytrzyma ci na ci nienie wewn trzne przy ugi ciu.
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemne-
go bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)
(PVC-U). Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek i systemu.
PN-ENV 1401-2:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PVC-U). Cz  2: Zalecenia dotycz ce oceny.
PN-ENV 1401-3:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziem-
nej bezci nieniowej kanalizacji deszczowej i ciekowej. Nieplastyfikowany poli(chlorek wi-
nylu) (PVC-U). Cz  3: Zalecenia dotycz ce wykonania instalacji.
PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruroci gów u onych w ziemi w ró nych wa-
runkach obci enia. Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN 206-1:2003 (A1, Ap1) Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgod-
no .
PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
PN-EN 1333:2006(U) Ko nierze i ich po czenia. Elementy ruroci gów. Definicja i dobór
PN.
PN-EN 1514-1:2001 Ko nierze i ich po czenia. Wymiary uszczelek do ko nierzy z ozna-
czeniem PN. Cz  1: Uszczelki niemetalowe p askie z wk adkami lub bez wk adek.
PN-M-74081:1998 Armatura przemys owa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne ruroci gów u onych w ziemi w ró nych wa-
runkach obci enia. Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN ISO 13783:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Po czenia dwukie-
lichowe z niezmi kczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) mog ce przenosi  obci enia
osiowe. Metoda badania szczelno ci i wytrzyma ci na ci nienie wewn trzne przy ugi ciu.
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
wody. Polietylen (PE). Cz  1: Wymagania ogólne.
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
wody. Polietylen (PE). Cz  2: Rury.
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
wody. Polietylen (PE). Cz  3: Kszta tki.
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
wody. Polietylen (PE). Cz  4: Armatura.
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy ania
wody. Polietylen (PE). Cz  5: Przydatno  do stosowania w systemie.
PN-EN 714:1997 Systemy przewodowe z tworzyw termoplastycznych. Po czenia rur ci-
nieniowych i kszta tek elastomerowym pier cieniem uszczelniaj cym. Metoda badania

szczelno ci pod wewn trznym ci nieniem hydrostatycznym bez obci enia osiowego.
PN-EN 1171:2007 Armatura przemys owa. Zasuwy eliwne.
PN-EN 736-1:1998 Armatura przemys owa. Terminologia. Cz  1: Definicje typów arma-
tury.
PN-EN 736-2:2001 Armatura przemys owa. Terminologia. Cz  2: Definicje elementów
armatury.
PN-EN 736-3:2002 Armatura przemys owa. Terminologia. Cz  3: Definicje terminów
ogólnych.

10.3. Inne przepisy

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki Techniczne wykonania i od-
bioru sieci kanalizacyjnych – Warszawa 2003 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB. Zeszyt 399. Zabezpie-
czenia przeciwkorozyjne. – 2004 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych. PKTSGGiK,
Warszawa 1994 r.
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